




CAHIER DES PRIX ELECTRICITE 2026

A- Bordereau des prix

N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
	<u>1 : Pylône métallique</u>			
01-01-01	Pylône métallique	M	T	3 500,00
01-00-02	Pylône métallique galvanisé	F	T	19 500,00
01-01-02	Scellement embase pour pylône (fouille non comprise)	M	Kg	4,00
01-02-01	Pylône métallique galvanisé	F+M	T	23 000,00
01-02-02	Fourniture et scellement embase (fouille non comprise)	F+M	Kg	13,00
01-03-01	Dépose pylône métallique quel que soit la hauteur et l'effort	M	U	826,67
01-06-01	Transfèrement d'un pylône métallique quel que soit la hauteur et l'effort	M	U	1 300,00
01-09-01	Réfection de la peinture d'un pylône existant	F+M	U	1 200,00
	<u>2 : Poteaux béton armés</u>			
02-01-01	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN	M	U	370,00
02-01-02	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN	M	U	380,00
02-01-03	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN	M	U	390,00
02-01-04	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	M	U	410,00
02-01-06	Poteau béton armé classe A 9 m 150 daN	M	U	370,00
02-01-07	Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN	M	U	380,00
02-01-08	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN	M	U	390,00
02-01-09	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN	M	U	410,00
02-01-11	Poteau béton armé classe A 12 m 200 daN	M	U	510,00
02-01-12	Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN	M	U	510,00
02-01-13	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN	M	U	560,00
02-01-14	Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN	M	U	610,00
02-01-15	Poteau béton armé classe A 13 m 300 daN	M	U	510,00
02-01-16	Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN	M	U	560,00
02-01-17	Poteau béton armé classe A 13 m 800 daN	M	U	610,00
02-01-19	Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN	M	U	510,00
02-01-20	Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN	M	U	560,00
02-01-21	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN	M	U	610,00
02-01-22	Poteau béton armé classe B 10,50 m 300 daN	M	U	510,00
02-01-23	Poteau béton armé classe B 10,50 m 500 daN	M	U	560,00
02-01-24	Poteau béton armé classe B 10,50 m 700 daN	M	U	610,00
02-01-25	Poteau béton armé classe B 10,50 m 1000 daN	M	U	660,00
02-01-26	Poteau béton armé classe B 10,50 m 1500 daN	M	U	710,00







N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
02-07-01	Modification orientation poteaux en béton armé quel que soit la hauteur et l'effort	M	U	600,00
	3 : Massif de fondation & annexes			
03-02-01	Massif de fondation normal	F+M	m3	751,00
03-02-02	Massif de fondation spécial	F+M	m3	1 495,64
03-02-03	Massif de fondation spécial en béton armé	F+M	m3	950,00
03-02-04	Pieu foré armé au mètre linéaire de profondeur	F+M	mL	5 000,00
03-02-05	Murette de soutènement et plateforme en moellon cimenté	F+M	m3	692,17
	4 : Poteau Bois			
04-01-01	Poteau Bois S/C 8 m	M	U	300,00
04-01-02	Poteau bois S/C 9 m	M	U	310,00
04-01-03	Poteau bois S/C 10 m	M	U	360,00
04-01-04	Poteau bois S/C 11 m	M	U	360,00
04-01-05	Poteau bois S/C 12 m	M	U	410,00
04-01-06	Poteau bois S/D 10 m	M	U	320,00
04-01-07	Poteau bois S/D 11 m	M	U	390,00
04-01-08	Poteau bois S/D 12 m	M	U	410,00
04-02-01	Poteau Bois S/C 8 m	F+M	U	1 435,50
04-02-02	Poteau bois S/C 9 m	F+M	U	1 765,05
04-02-03	Poteau bois S/C 10 m	F+M	U	1 500,00
04-02-04	Poteau bois S/C 11 m	F+M	U	1 600,00
04-02-05	Poteau bois S/C 12 m	F+M	U	1 700,00
04-02-06	Poteau bois S/D 10 m	F+M	U	1 600,00
04-02-07	Poteau bois S/D 11 m	F+M	U	1 650,00
04-02-08	Poteau bois S/D 12 m	F+M	U	2 129,27
04-03-01	Dépose poteau bois S/C ou S/D	M	U	211,49
04-06-01	Transfèrement d'un poteau bois	M	U	247,69
04-07-01	Modification orientation poteaux bois J/C, X/C ou D	M	U	339,76
	5&6 : Assemblage poteau bois			
05-01-01	Contrefichage poteau bois	M	U	150,00
05-02-01	Contrefichage poteau bois	F+M	U	297,00
05-02-02	Contrefichage poteau bois (préexistant levé)	F+M	U	227,63
06-01-01	Jumelage poteau bois	M	U	150,00
06-01-02	Assemblage en chevron A de poteaux bois	M	U	150,00
06-02-01	Jumelage poteau bois	F+M	U	247,50
06-02-02	Jumelage d'un poteau bois préexistant levé	F+M	U	219,19
06-02-03	Assemblage en chevron A de poteaux bois	F+M	U	450,00
	8 : Armements métalliques			





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
08-01-01	Console 4 fils *	M	U	100,00
08-01-02	Console 6 fils *	M	U	150,00
08-01-03	Cadre d'avancement sur poteau *	M	U	80,00
08-01-04	Pose armements métalliques (compris peinture)	M	U	400,00
08-02-01	Console 4 fils galvanisée *	F+M	U	450,00
08-02-02	Console 6 fils galvanisée type SRM-SM D simple *	F+M	U	500,00
08-02-03	Console 6 fils galvanisée type SRM-SM D avec jambes de force *	F+M	U	600,00
08-02-04	Cadre d'avancement UPN 80 galvanisé *	F+M	U	650,00
08-02-05	Armement NV galvanisé 170-125-N50-70	F+M	U	1 032,14
08-02-06	Armement NV galvanisé 170-125-N60-80	F+M	U	1 200,00
08-02-07	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70	F+M	U	1 538,13
08-02-08	Armement NV 225-115	F+M	U	2 843,51
08-02-09	Armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN	F+M	U	1 881,00
08-02-10	Armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN moisé	F+M	U	2 236,78
08-02-11	Armement nappe horizontale galvanisé H100 UPN	F+M	U	2 230,00
08-02-12	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80	F+M	Jeu	742,17
08-02-13	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A.	F+M	Jeu	1 800,00
08-02-14	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique	F+M	Jeu	2 026,59
08-02-15	Menuiserie métallique galvanisée	F+M	Kg	27,84
08-03-01	Dépose armement support existant levé	M	U	100,00
08-03-02	Dépose divers consoles et potelets (compris remise en état des façades)	M	U	50,00
08-06-01	Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant	M	U	240,00
9 : Contrepoids de lestage				
09-01-01	Pose contrepoids de lestage	M	U	51,50
09-02-01	Contrepoids de lestage 20 Kg	F+M	U	1 300,00
09-02-02	Contrepoids de lestage 40 Kg	F+M	U	700,00
09-02-03	Contrepoids de lestage 60 Kg	F+M	U	800,00
10 : Parafoudres & éclateurs				
10-01-02	Pose jeu de 3 parafoudres	M	Jeu	400,00
10-02-05	Jeu de 3 parafoudres	F+M	Jeu	3 000,00
10-02-06	Plus-value pour jeu de 3 éclateurs associés sur IACM	F+M	Jeu	1 400,00
10-03-01	Dépose jeu de 3 chaines à éclateurs ou parafoudres	M	Jeu	218,79
10-06-01	Transfèrement jeu de 3 chaines à éclateurs ou parafoudres	M	Jeu	300,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
	<u>11 : Appareils de coupure aériens MT</u>			
11-01-01	Pose IACM 2ème catégorie	M	U	2 250,00
11-01-02	Pose IACT ou IAT 2ème catégorie	M	U	3 000,00
11-01-03	Pose disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT	M	U	6 500,00
11-01-04	Pose IACM à coupure dans le SF6 complet	M	U	3 500,00
11-02-03	IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre	F+M	U	13 000,00
11-02-04	IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre	F+M	U	13 311,54
11-02-05	IACM à C/C 100 A 24 kV + terre	F+M	U	16 500,00
11-02-06	IACM à C/C 100 A 36 kV + terre	F+M	U	19 173,68
11-02-07	IACT (Inter. à coupure au creux tension) 24 kV + terre	F+M	U	18 000,00
11-02-08	IACT (Inter. à coupure au creux tension) 36 kV + terre	F+M	U	20 000,00
11-02-11	IAT (Inter. Aérien télécommandé) 100 A 24 kV + terre	F+M	U	100 000,00
11-02-12	IAT (Inter. Aérien télécommandé) 100 A 36 kV + terre	F+M	U	110 000,00
11-02-13	Disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT 400 A	F+M	U	220 000,00
11-02-14	Disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT 630 A	F+M	U	240 000,00
11-02-15	IACM 24 KV à coupure dans le SF6 400/200 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	72 000,00
11-02-16	IACM 36 KV à coupure dans le SF6 400/200 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	79 000,00
11-02-17	IACM 24 KV à coupure dans le SF6 400/400 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	65 000,00
11-02-18	IACM 36 KV à coupure dans le SF6 400/400 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	82 000,00
11-02-19	IACM 24 KV à coupure dans le SF6 400/630 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	86 300,00
11-02-20	IACM 36 KV à coupure dans le SF6 400/630 A 12.5/32 KA Complet	F+M	U	93 300,00
11-03-01	Dépose IACM	M	U	653,41
11-03-02	Dépose IACT ou IAT	M	U	1 000,00
11-03-03	Dépose disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT	M	U	5 300,00
11-03-04	Dépose IACM à coupure dans le SF6 complet	M	U	3 200,00
11-06-01	Transfèrement IACM + terre	M	U	2 000,00
11-06-02	Transfèrement IACT ou IAT + terre	M	U	2 500,00
11-06-03	Transfèrement disjoncteur réenclancheur sur réseau aérien MT+ terre	M	U	15 300,00
11-06-04	Transfèrement IACM à coupure dans le SF6 complet + terre	F+M	U	6 800,00
	<u>12 : Accessoires Isolateurs</u>			





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
12-00-03	Pince alignement à serrage mécanique pour câble almelec de 34,4 mm ² à 75,5 mm ²	F	U	75,00
12-00-04	Pince d'alignement AGSU 59,7 mm ² + Armor Rod	F	U	400,00
12-00-05	Pince d'ancrage pour câble alliage Aluminium de 34,4 mm ² à 75,5 mm ²	F	U	80,00
12-00-06	Manchon d'ancrage pour câble Almelec-Acier 59,7 mm ²	F	U	506,25
12-00-07	Manchon d'ancrage avec plage de raccordement pour câble de nature et section appropriées (Supérieure ou égale à 54,6 mm ²)	F	U	700,00
12-00-08	Ball socket N11	F	U	20,00
12-00-09	Oeillet à rotule Norme de 11	F	U	15,00
12-00-10	Oeillet rond Norme de 11	F	U	15,00
12-00-12	Etrier court Norme de 16	F	U	20,00
12-00-13	Etrier court Norme de 11	F	U	20,00
	13 : Isolateurs & chaines de ligne			
13-00-17	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV)	F	U	420,00
13-00-18	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV)	F	U	690,00
13-01-03	Pose chaîne isolateurs suspendus 2ème catégorie	M	U	29,70
13-02-17	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV)	F+M	U	450,00
13-02-18	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV)	F+M	U	480,00
13-02-21	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV)	F+M	U	600,00
13-02-22	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV)	F+M	U	883,33
13-02-25	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV)	F+M	U	610,13
13-02-30	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV)	F+M	U	600,00






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
13-03-01	Dépose isolateur rigide (support conservé)	M	U	17,00
13-03-02	Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé)	M	U	30,00
13-06-01	Transfèrement d'un isolateur rigide dans les limites du chantier	M	U	57,00
13-06-02	Transfèrement chaîne isolateurs suspendus dans les limites du chantier	M	U	55,57
13-06-03	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage à broches + connecteur (isolement 36 kV)	F+M	U	1 200,00
13-06-04	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage à broches + connecteur (isolement 36 kV)	F+M	U	700,00
13-06-05	Jeu de 03 Raccords de dérivation à broches (RDB) + connecteur pour Broches (CBO) quel que soit la section du câble	F+M	Jeu	2 500,00
13-06-06	Cosse bimétal à double brides de section adéquates pour IACM	F+M	U	120,00
14 : Plaques d'identification				
14-01-01	Pose plaque d'identification (IRD) petit modèle	M	U	3,80
14-01-02	Pose plaque d'identification (IRD) grand modèle	M	U	20,00
14-02-01	Plaque d'identification (IRD) petit modèle	F+M	U	150,00
14-02-02	Plaque d'identification (IRD) grand modèle	F+M	U	179,23
15 : Câbles nus				
15-00-03	Fourniture câble cuivre nu 38 mm ²	F	Kg	55,00
15-00-07	Fourniture câble Almelec 181,6 mm ²	F	Kg	60,00
15-00-08	Fourniture câble Almelec 148 mm ²	F	Kg	56,00
15-00-09	Fourniture câble Almelec 75,5 mm ²	F	Kg	56,00
15-00-10	Fourniture câble Almelec 34,4 mm ²	F	Kg	59,40
15-00-11	Fourniture câble Almelec acier 59,7 mm ² (zone givrable)	F	Kg	59,40
15-00-12	Fourniture câble Almelec acier 147,1 mm ² (zone givrable)	F	Kg	35,00
15-00-13	Fourniture du câble acier 22 mm ² support de sphères de balisage ou fil de garde pour portée existante	F	Kg	55,00
15-01-03	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur en cuivre nu 38 mm ²	M	Km-Unif	4 000,00
15-01-07	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 181,6 mm ²	M	Km-Unif	5 000,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
15-01-08	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 148 mm ²	M	Km-Unif	4 000,00
15-01-09	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm ²	M	Km-Unif	4 000,00
15-01-10	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 34,4 mm ²	M	Km-Unif	3 960,00
15-01-11	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur Almelec-acier 59,7 mm ² (zone givrable)	M	Km-Unif	4 500,00
15-01-12	Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur Almelec-acier 147,1 mm ² (zone givrable)	M	Km-Unif	5 000,00
15-01-13	Transport déroulage réglage du câble acier 22 mm ² support de sphères de balisage ou fil de garde pour portée existante	M	Km-Unif	4 000,00
15-02-01	Branchement 2ème catégorie	F+M	U	1 600,00
15-03-01	Dépose de conducteurs nus toutes sections	M	Km-Unif	950,00
15-06-01	Transfèrement de conducteurs nus toutes sections dans les limites du chantier	M	Km-Unif	2 700,00
15-07-01	Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie	M	U	450,00
15-07-02	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie	M	U	514,15
	16 : Localisateur de défaut sur réseau aérien MT			
16-01-01	Pose localisateur de défaut sur réseau aérien MT	M	U	500,00
16-02-01	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT	F+M	U	4 742,45
16-02-02	Localisateur de défaut directionnel sur réseau aérien MT	F+M	U	7 900,00
	18 : Aménagement branchements BT aériens et aéro-souterrains			
18-03-01	Dépose d'un branchement aérien particulier 2 fils	M	U	50,00
18-03-02	Dépose d'un branchement aérien particulier 3 ou 4 fils	M	U	55,00
18-04-01	Dépose branchement particulier aéro-souterrain (remonté aéro-souterraine) 2 fils ou 4 fils	M	U	55,00
18-06-01	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 2 fils	M	U	180,00
18-06-02	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine) 4 fils	M	U	210,00
	19 : Balisage			
19-01-01	Pose sphère de balisage	M	U	210,00
19-02-01	Sphère de balisage	F+M		1 150,00






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
19-02-02	Vérine de balisage nocturne compris ferrure support et câble de raccordement	F+M	U	600,00
19-09-01	Peinture poteau BA pour balisage diurne	F+M	U	550,00
19-09-02	Peinture pylône métallique pour balisage diurne	F+M	U	950,00
	20 : Terre de réseau			
20-02-01	Terre de réseau	F+M	U	700,00
	21 : Luminaire d'éclairage public			
21-01-01	Pose luminaire d'éclairage public	M	U	80,26
21-02-01	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de mercure 80 W	F+M	U	460,00
21-02-02	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de mercure 125 W	F+M	U	600,00
21-02-03	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W	F+M	U	650,00
21-02-04	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 150 W	F+M	U	2 900,00
21-02-05	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 250W	F+M	U	3 000,00
21-02-06	Projecteur sur poteau ou façade équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaire pour lampe à vapeur de sodium SHP 1000 W	F+M	U	2 200,00
21-02-07	Hublot mural en fonte équipé de tous les accessoires de protection et d'alimentation nécessaires pour lampe 230V-100W	F+M	U	250,00
21-03-01	Dépose d'un appareil d'éclairage public (support conservé)	M	U	180,00
21-06-01	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier	M	U	120,00
21-06-02	Transfèrement et remise en état d'un appareil d'éclairage public (compris fourniture accessoires de remplacement)	F+M	U	450,00
	22 & 23 : Supports d'éclairage public			
22-01-01	Pose candélabre d'éclairage public toutes hauteurs	M	U	900,00
22-02-01	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée simple crosse 9 m	F+M	U	2 500,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
22-02-02	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée simple crosse 10 m	F+M	U	3 500,00
22-02-03	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée simple crosse 12 m	F+M	U	4 500,00
22-02-04	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée double crosse 10 m	F+M	U	4 500,00
22-02-05	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée double crosse 12 m	F+M	U	4 800,00
22-02-06	Mât cylindrique d'éclairage public 60 mm de diamètre (au mètre linéaire)	F+M	mL	200,00
22-02-07	Candélabre d'éclairage public en tôle normalisée 14 m pour projecteurs	F+M	U	3 000,00
22-03-01	Dépose mât ou candélabre d'éclairage public toutes hauteurs	M	U	500,00
22-06-01	Transfèrement mât ou candélabre d'éclairage public toutes hauteurs dans les limites du chantier	M	U	1 500,00
23-02-01	Plus value pour galvanisation candélabres ou mâts d'éclairage public	F+M	m	15,00
23-02-02	Plus value pour métallisation candélabre ou mâts d'éclairage public	F+M	m	50,00
	<u>24 : Coffret métallique standard de commande d'éclairage public</u>			
24-01-01	Pose coffret métallique standard de commande d'éclairage public sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre)	M	U	420,00
24-02-01	Coffret métallique standard de commande d'éclairage public non équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre) galvanisé	F+M	U	6 000,00
24-02-02	Coffret métallique standard de commande d'éclairage public non équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre) métallisé	F+M	U	3 350,00
24-02-03	Equipped d'un coffret métallique standard de commande d'éclairage public,	F+M	U	2 000,00
24-02-04	Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre) galvanisé	F+M	U	4 900,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
24-02-05	Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre) métallisé	F+M	U	8 000,00
24-02-06	Fourniture et pose d'un disjoncteur de protection de départ EP tétrapolaire calibre 80 A maximum	F+M	U	2 900,00
24-03-01	Dépose coffret métallique standard de commande d'éclairage public	M	U	50,00
24-06-01	Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public	M	U	600,00
	31 : Raccordements			
31-02-01	Raccordement 1ère catégorie (prestations SRM-SM)	F+M	U	1 200,00
31-02-02	Raccordement 2ème catégorie (prestations SRM-SM)	F+M	U	1 920,00
	34 : Câbles aériens isolés			
34-00-01	Câble isolé au PRC torsadé USP 18/30 kV avec porteur en câble acier galvanisé isolé 3x35 Alu + 56,7 mm ² Acier	F	m	170,00
34-00-02	Câble isolé au PRC torsadé USP 18/30 kV avec porteur en câble acier galvanisé isolé 3x95 Alu + 56,7 mm ² Acier	F	m	170,00
34-00-03	Câble isolé au PRC torsadé USP 18/30 kV avec porteur en câble acier galvanisé isolé 3x150 Alu + 56,7 mm ² Acier	F	m	320,00
34-00-04	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm	F	m	26,74
34-00-05	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm	F	m	31,95
34-00-06	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm	F	m	53,97
34-00-10	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm ²	F	m	11,00
34-00-11	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm ²	F	m	22,00
34-00-12	Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x25 mm ²	F	m	20,96
34-01-04	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	M	m	6,90
34-01-05	Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections	M	m	4,00
34-03-01	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver)	M	m	3,69
34-03-02	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, posé sur façade (accessoires à conserver)	M	m	4,31





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
34-04-01	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	M	m	4,98
34-04-02	Dépose câble préassemblé quel que soit la section, posé ou tendu sur façade (y compris les accessoires) et remise en état des façades	M	m	7,00
34-05-01	Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils (sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)	M	U	20,00
34-05-02	Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils (sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)	M	U	30,00
34-06-01	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires	M	U	70,67
34-06-02	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 4 fils y compris les accessoires	M	U	110,20
34-06-03	Transfèrement câble préassemblé quel que soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	M	m	11,88
34-06-04	Transfèrement câble préassemblé quel que soit la section, posé ou tendu sur façade (y compris les accessoires) et remise en état des façades	M	m	13,90
35 : Accessoires pour câbles isolés torsadé MT				
35-01-01	Pose accessoires pour câble isolé torsadé MT 18/30 kV avec porteur en acier isolé : ensemble d'alignement	M	U	38,00
35-01-02	Pose accessoires pour câble isolé torsadé MT 18/30 kV avec porteur en Acier isolé : ensemble d'ancrage compris confection terre	M	U	45,00
35-01-03	Confection jeu de 3 boîtes de jonction unipolaires du câble isolé torsadé MT 18/30 kV compris manchonnage du câble porteur et gaines thermorétractables	M	Jeu	625,00
35-02-01	Accessoires pour câble isolé torsadé avec porteur en Acier isolé 18/30 kV : ensemble d'alignement	F+M	U	334,50
35-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé avec porteur en Acier isolé 18/30 kV : ensemble d'ancrage compris fourniture et pose accessoires de terre	F+M	U	761,50
35-02-03	Jeu de 3 boîtes de jonction unipolaires du câble isolé torsadé MT 18/30 kV compris manchonnage du câble porteur isolé et gaines thermorétractables NB : Pour les boîtes d'extrémité voir câbles souterrains	F+M	Jeu	1 000,00
36 : Accessoires pour câble isolé préassemblé BT				0,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
36-01-01	Pose accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur poteau ou potelets	M	U	40,00
36-01-02	Pose accessoires pour câble isolé torsadé tendu sur façade (compris remise en état)	M	U	30,00
36-01-03	Pose accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre)	M	m	16,00
36-01-04	Pose accessoires pour câble torsadé autoporté branchement BT (connecteur-pince-renvoi d'angle)	M	U	50,00
36-01-05	Pose connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé de 35 à 70 mm ² Alu	M	U	35,00
36-01-06	Pose raccord de dérivation préisolé sur réseau BT en conducteurs cuivre nu (connecteur à anneau)	M	U	10,00
36-01-07	Pose boîte de dérivation pour câble isolé préassemblé	M	U	150,00
36-02-01	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement	F+M	U	94,26
36-02-02	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	126,66
36-02-03	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	197,78
36-02-04	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple	F+M	U	310,00
36-02-05	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement normal	F+M	U	150,00
36-02-06	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm	F+M	U	75,00
36-02-07	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'angle normal	F+M	U	50,00
36-02-08	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'angle avec console en L de 300x30x3 mm	F+M	U	105,00
36-02-09	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple normal	F+M	U	210,00
36-02-10	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm	F+M	U	225,45






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
36-02-11	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double normal	F+M	U	310,00
36-02-12	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm	F+M	U	215,71
36-02-13	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage triple normal	F+M	U	620,00
36-02-14	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage triple avec console en L de 300x30x3 mm	F+M	U	700,00
36-02-15	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état)	F+M	m	33,15
36-02-16	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant simple dérivation.	F+M	U	43,00
36-02-17	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant double dérivation.	F+M	U	45,00
36-02-18	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) pince d'ancrage	F+M	U	45,00
36-02-19	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) renvoi d'angle	F+M	U	45,00
36-02-20	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé de 35 à 70 mm ² Alu	F+M	U	28,94
36-02-21	Raccord de dérivation préisolé sur réseau BT en conducteur cuivre nu (connecteur à anneau)	F+M	U	94,21
36-02-22	Boite de dérivation aéro-souterraine (DAS) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu	F+M	U	1 683,24
36-02-23	Boite dérivation pour câble isolé préassemblé (DRA)	F+M	U	1 750,00
36-02-24	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP	F+M	U	26,50
36-02-25	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation	F+M	U	40,00
36-02-26	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV double dérivation	F+M	U	40,00
36-02-27	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm ² Alu	F+M	U	44,26





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
36-02-28	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm ² sur conducteur d'EP	F+M	U	36,72
36-02-29	Connecteur de dérivation Bimétal d'isolant réseau en cuivre sur réseau Torsadé isolé à 6 kV de 35 à 95 mm ² .	F+M	U	35,00
36-02-29	Gaine thermo rétractable pour branchement Aéro-souterrain 2 fils	F+M	U	25,00
36-02-30	Extrémité Thermo rétractable pour branchement BT 2 fils	F+M	U	80,00
36-02-31	Gaine thermo rétractable pour branchement Aéro-souterrain 4 fils	F+M	U	130,00
36-02-32	Extrémité Thermo rétractable pour branchement BT 4 fils	F+M	U	90,00
37 : Potelets				
37-01-01	Pose potelet galvanisé en tube rond + ferrures scellement et accessoires (quelque soient les dimensions)	M	U	140,00
37-02-01	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 2m	F+M	U	484,04
37-02-02	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 4m	F+M	U	598,71
37-02-03	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50 ferrures scellement et accessoires 2m	F+M	U	423,62
37-02-04	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50 ferrures scellement et accessoires 4m	F+M	U	643,89
37-02-05	Haubanage potelet (hauban et accessoires)	F+M	U	270,00
37-02-06	Ferrure de scellement en fer plat de 3x30x300 mm galvanisé avec collier de suspension pour câble préassemblé tendu sur façade	F+M	U	56,00
37-03-01	Dépose potelet galvanisé en tube rond + ferrures scellement et accessoires (quelque soient les dimensions)	M	U	100,00
40 : Câbles isolés souterrains				
40-00-04	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ² (S26)	F	m	85,00
40-00-05	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240mm ² (S26)	F	m	92,25
40-00-06	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x25 mm ²	F	m	22,00
40-00-07	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm ²	F	m	60,00
40-00-08	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm ²	F	m	75,83
40-00-09	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm ²	F	m	110,00
40-00-10	Câble isolé unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm ²	F	m	145,00
40-00-11	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm ²	F	m	195,00
40-00-12	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm ²	F	m	240,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
40-00-13	Câble isolé unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm ²	F	m	304,69
40-00-14	Câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x35 mm ²	F	m	75,00
40-00-15	Câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x50 mm ²	F	m	180,00
40-00-16	Câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x70 mm ²	F	m	241,43
40-00-17	Câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x95 mm ²	F	m	301,15
40-00-18	Câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x120 mm ²	F	m	450,00
40-00-19	Câble U1000 RVFV en cuivre 2x6 mm ²	F	m	20,00
40-00-20	Câble U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm ²	F	m	28,00
40-00-21	Câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm ²	F	m	33,00
40-00-22	Câble U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm ²	F	m	60,00
40-00-23	Câble U1000 RVFV en cuivre 4x6 mm ²	F	m	35,00
40-00-24	Câble U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm ²	F	m	47,00
40-00-25	Câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm ²	F	m	106,00
40-00-26	Câble U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm ²	F	m	157,00
40-00-27	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm ² + 1x50 mm ²	F	m	95,00
40-00-28	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x95 mm ² + 1x50 mm ²	F	m	124,00
40-00-29	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x120 mm ² + 1x70 mm ²	F	m	156,00
40-00-30	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x150 mm ² + 1x70 mm ²	F	m	185,00
40-00-31	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x185 mm ² + 1x70 mm ²	F	m	226,00
40-00-32	Câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x240 mm ² + 1x95 mm ²	F	m	288,00
40-01-01	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x50 mm ²	M	m	8,00
40-01-02	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x70 mm ²	M	m	8,00
40-01-03	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x95 mm ²	M	m	8,00
40-01-04	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ²	M	m	8,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
40-01-05	Câble isolé au PRC USP 18/30 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm ²	M	m	8,00
40-01-06	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x25 mm ²	M	m	6,58
40-01-07	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x35 mm ²	M	m	6,58
40-01-08	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm ²	M	m	6,58
40-01-09	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm ²	M	m	7,00
40-01-10	Pose câble isolé unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm ²	M	m	7,00
40-01-11	Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm ²	M	m	13,00
40-01-12	Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm ²	M	m	13,00
40-01-13	Pose câble unipolaire U1000 R02V cuivre 1x240 mm ²	M	m	13,00
40-01-14	Pose câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x35 mm ²	M	m	12,00
40-01-15	Pose câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x50 mm ²	M	m	12,00
40-01-16	Pose câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x70 mm ²	M	m	13,00
40-01-17	Pose câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x95 mm ²	M	m	15,00
40-01-18	Pose câble VINY SOL armé en cuivre à isolement sec U 1000 V tétrapolaire 4x120mm ²	M	m	15,00
40-01-19	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x6 mm ²	M	m	7,00
40-01-20	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm ²	M	m	7,00
40-01-21	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm ²	M	m	10,00
40-01-22	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm ²	M	m	10,00
40-01-23	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x6 mm ²	M	m	12,00
40-01-24	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm ²	M	m	12,00
40-01-25	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm ²	M	m	12,00
40-01-26	Pose câble U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm ²	M	m	12,00
40-01-27	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x70 mm ² + 1x50 mm ²	M	m	12,00
40-01-28	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x95 mm ² + 1x50 mm ²	M	m	12,00
40-01-29	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x120 mm ² + 1x70 mm ²	M	m	13,00
40-01-30	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x150 mm ² + 1x70 mm ²	M	m	13,00
40-01-31	Pose câble U 1000 ARVFV en Aluminium 3x185 mm ² + 1x70 mm ²	M	m	15,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
40-01-32	Pose câble U 1000 ARVFFV en Aluminium 3x240 mm ² + 1x95 mm ²	M	m	18,00
40-03-01	Dépose câble isolé armé sur façade toute section y compris remise en état	M	m	25,00
40-04-01	Dépose de canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée)	M	m	85,00
40-06-01	Rabatement canalisation enterrée 1ère ou 2ème catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au mètre de tranchée)	M	m	85,14
40-06-02	Fourniture et pose boite de jonction Thermo rétractable pour câble BT VINYSOL armé à isolement sec U 1000 V tétrapolaire .	F+M	U	800,00
40-06-03	Fourniture et pose boite de jonction Thermo rétractable pour câble BT U1000 ARVFFV en Aluminium de 70 à 240 mm ²	F+M	U	1 000,00
41 : Boîtes de jonction et d'extrémités MT				
41-01-01	Confection et pose de diverses boites de jonction et d'extrémité pour câble unipolaire isolé au PRC 18/30 kV	M	U	320,00
41-02-02	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 kV	F+M	U	821,43
41-02-03	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 24 kV	F+M	U	1 200,00
41-02-04	Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 18/30 kV tension d'isolement 36 kV	F+M	U	1 500,00
41-02-05	Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 18/30 kV	F+M	U	2 000,00
41-02-06	Fourniture, confection et pose boite spéciale pour jonction : câble unipolaire isolé au PRC - câble unipolaire isolé au papier imprégné	F+M	U	3 000,00
41-02-07	Fourniture, confection et pose boite spéciale pour jonction : câble unipolaire isolé au PRC - câble tripolaire isolé au papier imprégné	F+M	U	5 000,00
42 : Coffrets & boîtes de dérivation BT				
42-01-01	Pose boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle	M	U	140,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
42-02-01	Fourniture et pose boites de dérivation en fonte étanche genre SIMPLEX y compris presse étoupes et tous les accessoires : réf. 5312	F+M	U	2 300,00
42-02-02	Fourniture et pose boites de dérivation en fonte étanche genre SIMPLEX y compris presse étoupes et tous les accessoires : réf. 5310	F+M	U	1 350,00
42-02-03	Fourniture et pose boites de dérivation en fonte étanche genre SIMPLEX y compris presse étoupes et tous les accessoires : réf. 5307	F+M	U	1 350,00
42-02-04	Fourniture et pose boites de dérivation en fonte étanche genre SIMPLEX y compris presse étoupes et tous les accessoires : réf. 5304	F+M	U	1 350,00
42-02-05	Fourniture et pose boites de dérivation en fonte étanche genre SIMPLEX y compris presse étoupes et tous les accessoires : réf. 5302	F+M	U	1 350,00
42-02-06	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 2 arrivées de 50 à 70 mm ² - 3 départs non protégés	F+M	U	1 950,00
42-02-07	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 2 arrivées de 95 à 150 mm ² - 3 départs non protégés	F+M	U	1 950,00
42-02-08	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 1 arrivée de 50 à 70 mm ² - 3 départs non protégés	F+M	U	1 950,00
42-02-09	Fourniture et pose de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble tétrapolaire BT: 1 arrivée de 95 à 150 mm ² - 3 départs non protégés	F+M	U	1 950,00
42-02-10	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées (sectionnables) - de 50 à 70mm ² et 3 départs non protégés	F+M	U	2 050,00
42-02-11	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées (sectionnables) - de 95 à 240mm ² et 3 départs non protégés	F+M	U	2 050,00
42-02-12	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 1 arrivée de 50 à 70 mm ² - 4 départs non protégés	F+M	U	2 100,00






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
42-02-13	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 1 arrivée de 95 à 240 mm ² - 4 départs non protégés	F+M	U	2 100,00
42-02-14	Equipement placard de coupure réseau BT, 1 à 4 départs souterrains conforme plan type SRM-SM	F+M	U	3 692,31
42-02-15	Boite en polyester pour protection compteur 2 fils, équipée de fusibles de calibre adéquat et normalisé	F+M	U	270,80
42-02-16	Boite en polyester pour protection compteur 4 fils, équipée de fusibles de calibre adéquat et normalisé	F+M	U	373,33
42-03-01	Dépose boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle	M	U	168,54
42-03-02	Dépose placard maçonné de coupure réseau BT, 1 à 4 départs souterrains	F+M	U	360,00
42-03-03	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 2 arrivées (sectionnables) -de 95 à 240mm ² et 3 départs protégés	F+M	U	2 200,00
42-03-04	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle : 3 arrivées (sectionnables) -de 95 à 240mm ² et 3 départs non protégés	F+M	U	2 400,00
42-03-05	Fourniture et pose boites de dérivation étanche y compris presse étoupes et tous les accessoires	F+M	U	300,00
43 : Génie civil pour coffrets et placards de coupure BT				
43-02-01	Murette en aggloméré pour coffret et diverses boites de dérivation	F+M	U	693,45
43-02-02	Génie civil placard de coupure réseau BT souterrain (1 à 4 départs) conforme plan type SRM-SM	F+M	U	1 800,00
47 : Terrassement				
47-01-01	Terrassement supplémentaire	M	m3	83,85
47-02-01	Tranchée normale à 1 circuit	F+M	m	50,80
47-02-02	Tranchée normale à 2 circuits	F+M	m	63,33
47-02-03	Tranchée normale à 3 circuits	F+M	m	60,00
47-02-04	Tranchée normale à 4 circuits	F+M	m	65,00
47-02-05	Tranchée traversée à 1 circuit	F+M	m	66,60
47-02-06	Tranchée traversée à 2 circuits	F+M	m	80,88
47-02-07	Tranchée traversée à 3 circuits	F+M	m	84,92
47-02-08	Tranchée traversée à 4 circuits	F+M	m	85,00






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
47-02-09	Fourniture, Transport et pose tube en polyéthylène PN10 de diamètre 110mm introduit par technique de forage horizontal dirigé à une profondeur de 1,20m minimum en dessous de la route.	F+M	m	1 400,00
47-02-10	Fourniture, Transport et pose tube en polyéthylène PN10 de diamètre 200mm introduit par technique de forage horizontal dirigé à une profondeur de 1,20m minimum en dessous de la route.	F+M	m	1 500,00
	48 & 49 : Protections mécaniques			
48-02-01	Tuyau béton comprimé diamètre 100	F+M	m	26,37
48-02-02	Tuyau béton comprimé diamètre 200	F+M	m	34,70
48-02-03	Caniveau en béton vibré à 3 gorges diamètre 80	F+M	m	75,00
48-02-04	Caniveau en béton vibré à 4 gorges diamètre 80	F+M	m	82,00
48-02-05	Caniveau en béton vibré armé à une gorge	F+M	m	58,00
49-02-01	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif	F+M	U	1 090,29
49-02-02	Protection capot tôle galvanisée 3 m + traversée massif	F+M	U	900,00
49-02-03	Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif	F+M	U	300,00
49-02-04	Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif	F+M	U	330,00
49-02-05	Tube acier galvanisé diamètre 100	F+M	m	255,00
49-02-06	Tube acier galvanisé diamètre 150	F+M	m	450,00
49-02-07	Tube acier galvanisé diamètre 150 en demi-coquille	F+M	m	550,00
49-02-08	Fourniture et pose de tube PEHD PN 10 de 75 mm ²	F+M	m	22,20
49-02-09	Protection du câble MT par buse de diamètre 100/phase avec une couche de béton de hauteur de 20cm au minimum	F+M	m	150,00
49-02-10	Tube annelé double paroi de type 450N de diamètre 110mm	F+M	m	28,65
49-02-11	Tube annelé double paroi de type 450N de diamètre 160mm	F+M	m	35,00
49-02-12	Tube annelé double paroi de type 750N de diamètre 110mm	F+M	m	30,00
49-02-13	Tube annelé double paroi de type 750N de diamètre 160mm	F+M	m	40,00
49-02-14	Fourniture et pose Chemin de câble 155mm/33mm galvanisé.	F+M	m	122,14
	50 & 51 : Réfection chaussée et trottoir			
50-02-01	Réfection chaussée revêtue bitume	F+M	m ²	150,68
51-02-01	Réfection trottoir revêtement ordinaire	F+M	m ²	104,03
51-02-02	Réfection trottoir revêtement spécial	F+M	m ²	130,00
	52 & 53 : Bornes de signalisation et regards			





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
52-02-01	Borne de signalisation SRM-SM MT ou BT	F+M	U	30,64
53-02-01	Regard de visite	F+M	m3	750,87
53-02-02	Fosse de levage	F+M	m3	1 200,00
	54 : Abris compteurs BT			
54-01-01	Pose coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur monophasé	M	U	45,00
54-01-02	Pose coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur triphasé	M	U	120,00
54-01-03	Pose portillon en tôle standard SRM-SM ou coffret en fonte y compris confection niche monophasé	M	U	110,00
54-01-04	Pose portillon en tôle standard SRM-SM ou coffret en fonte y compris confection niche triphasé	M	U	120,00
54-02-01	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur monophasé	F+M	U	470,00
54-02-02	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié pour compteur triphasé	F+M	U	650,00
54-02-03	Fourniture et pose portillon standard SRM-SM avec tableau plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié y compris confection niche monophasé	F+M	U	200,00
54-02-04	Fourniture et pose portillon standard SRM-SM avec tableau plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié y compris confection niche Triphasé	F+M	U	170,00
54-02-05	Fourniture et pose coffret en fonte équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié y compris confection niche monophasé	F+M	U	170,00
54-02-06	Fourniture et pose coffret en fonte équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié y compris confection niche Triphasé	F+M	U	170,00
	60 : Génie civil poste de transformation			
60-02-01	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé	F+M	U	11 566,60
60-02-02	Génie civil cabine maçonnerie poste H61	F+M	U	4 300,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
60-02-03	Génie civil poste de transformation type rural (haut) y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès	F+M	U	65 704,17
60-02-04	Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 2 cellules réseau (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès)	F+M	U	68 211,11
60-02-05	Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 3 cellules (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès réseau)	F+M	U	73 711,11
60-02-06	Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 4 cellules réseau (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès)	F+M	U	76 711,11
60-02-07	Génie civil poste maçonné type urbain (bas) 1 cellule transfo + 6 cellules réseau (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès)	F+M	U	82 211,11
60-02-08	Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès)	F+M	U	70 000,00
60-02-09	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur pylône métallique galvanisé	F+M	U	34 650,00
60-02-10	Génie civil poste de transformation maçonné pour deux transfo à équipement préfabriqué avec deux portes d'accès (y compris pose serrures en applique sur les portes d'accès)	F+M	U	80 000,00
<u>61 : Equipement et montage poste de transformation type ouvert</u>				
61-02-02	Equipement et montage poste type H61 36kV triphasé+ basse tension	F+M	U	24 750,00
61-02-04	Equipement et montage 36 kV + basse tension poste de transformation type rural (haut)	F+M	U	70 826,00
61-02-09	Equipement et montage 36 kV + basse tension 1 cellule transfo	F+M	U	55 296,00
61-02-10	Equipement et montage 36 kV + basse tension 1 cellule transfo + 2 cellules réseau	F+M	U	85 209,57
61-02-11	Equipement et montage 36 kV + basse tension 1 cellule transfo + 3 cellules réseau	F+M	U	150 000,00
61-02-12	Equipement et montage 36 kV + basse tension 1 cellule transfo +4 cellules réseau	F+M	U	126 000,00
61-02-13	Equipement et montage 36 kV + basse tension 1 cellule transfo +6 cellules réseau	F+M	U	146 000,00






N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
	62 : Equipement et montage poste préfabriqué			
62-01-01	Pose cellules préfabriquées	M	U	2 000,00
62-02-02	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriqué pour réseau à isolement dans l'air 36 kV	F+M	U	52 000,00
62-02-03	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriqué pour réseau à isolement au SF6 24 kV	F+M	U	27 000,00
62-02-04	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	30 000,00
62-02-06	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre (compris boîtes raccordement câble) à isolement dans l'air 36 kV	F+M	U	68 000,00
62-02-08	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre (compris boîtes raccordement câble) à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	50 000,00
62-02-10	Fourniture et pose caisson d'adaptation des cellules préfabriquées *	F+M	U	155,00
62-02-11	Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées	F+M	U	58 000,00
62-02-12	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée motorisée pour réseau à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	35 000,00
62-02-13	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée, étanche, extensible et motorisée pour réseau à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	42 177,78
62-02-14	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée, étanche, extensible et équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre à déclenchement triphasé (compris boîtes raccordement câble) à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	76 000,00
62-02-15	Fourniture et installation d'un PA 04 voies avec les équipements de mesure et de signalisation nécessaires à la mise en service.	F+M	U	130 418,60
62-03-01	Dépose cellule préfabriquée	M	U	1 482,93
62-06-01	Transfèrement cellule préfabriquée	M	U	2 500,00
	63 : Poste cabine préfabriquée			
63-01-01	Pose PT cabine préfabriquée (compris plateforme, regard et circuits de terre)	M	U	8 500,00
63-02-03	Fourniture et pose PT cabine préfabriquée en béton 2 cellules réseau + 1 cellule protection transfo 36 kV	F+M	U	280 000,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
63-02-04	Fourniture et pose PT cabine préfabriquée 2 cellules réseau + 1 cellule protection transfo 36 kV, étanches, extensibles et motorisées	F+M	U	300 000,00
63-03-01	Dépose PT cabine préfabriquée (compris remise en état des lieux)	M	U	6 800,00
63-06-01	Transfèrement PT cabine préfabriquée (compris remise en état des lieux)	M	U	35 000,00
64 : Aménagement génie civil poste				
64-01-01	Pose d'une serrure en applique pour porte d'accès (toutes sujétions comprises)	M	U	180,00
64-01-02	Fourniture et pose d'une serrure en applique avec canon définitif pour porte d'accès (toutes sujétions comprises)	F+M	U	5 000,00
64-01-03	Fourniture et pose d'un extracteur avec armoire de commande Manuelle et automatique dont les caractéristiques : Débit minimal : 5000m3/h ; Puissance nominale : 300W ; U=380/400v, F=50Hz, Dimensions : 50cm x 50cm et Conditions climatiques de fonctionnement : en Hiver : -5 à +25°C et en été : +15 à +55°C	F+M	U	3 600,00
64-02-01	Plus-value pour confection G.C toiture spéciale (architecture locale)	F+M	M2	300,00
64-03-01	Dépose d'un poste aérien type H61	M	U	1 636,67
64-03-02	Dépose d'un poste aérien sur deux poteaux	M	U	3 000,00
64-03-03	Démolition génie civil d'un poste maçonné	M	U	9 135,17
64-07-01	Aménagement G.C interne de poste maçonné (adaptation cloisons cellules ou adaptation plancher ou aération) y compris menuiserie métallique	F+M	M2	676,25
64-07-02	Extension G.C d'un poste pour une cellule réseau ou transfo	F+M	U	19 800,00
64-07-03	Plus-value pour extension G.C une cellules réseau ou transfo complémentaire	F+M	U	5 500,00
64-08-01	Remplacement porte métallique d'accès au poste suivant plan type SRM-SM	F+M	M2	1 500,00
64-09-01	Crépissage, réfection d'enduit et peinture des murs extérieurs local du poste de transformation (existant)	F+M	M2	150,00
64-09-02	Badigeonnage des murs extérieurs local du poste de transformation (existant)	F+M	M2	90,00
64-09-03	Badigeonnage des murs intérieurs local du poste de transformation (existant)	F+M	M2	90,00
64-10-01	Remise en état de l'étanchéité d'un PT	F+M	M2	250,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
	65 : Aménagement équipement poste			
65-01-01	Pose d'un interrupteur 24 kV ou 36 kV, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	M	U	1 100,00
65-01-02	Pose isolateur support trolley y compris toutes sujétions de fixation et de raccordement	M	U	16,00
65-01-03	Pose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	M	U	800,00
65-01-04	Pose d'un disjoncteur BT tout calibre, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	M	U	80,00
65-01-05	Pose d'un interrupteur BT, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	M	U	110,00
65-02-01	Equipeur cellule réseau : interrupteur 400 A - 24 Kv et tous ses accessoires	F+M	U	12 000,00
65-02-02	Equipeur cellule réseau : interrupteur 400 A - 36 Kv et tous ses accessoires	F+M	U	17 500,00
65-02-03	Equipeur cellule transfo : interrupteur 200 A -24 Kv et tous ses accessoires	F+M	U	10 500,00
65-02-04	Equipeur cellule transfo : interrupteur 200 A -36 Kv et tous ses accessoires	F+M	U	13 573,80
65-02-05	Fourniture et montage isolateur support trolley 24 kV avec accessoires de fixation et de raccordement	F+M	U	300,00
65-02-06	Fourniture et montage isolateur support trolley 36 kV avec accessoires de fixation et de raccordement	F+M	U	467,27
65-02-07	Fourniture et pose trolley 60/10, 100/10 ou 120/10 cuivre nu, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises	F+M	Kg	108,00
65-02-08	Plus-value pour fourniture et pose verrouillage supplémentaire simple ou croisé	F+M	U	1 900,00
65-02-09	Fourniture et montage dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT (DDS)	F+M	U	4 600,00
65-02-10	Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange)	F+M	Jeu	5 500,00
65-02-11	Fourniture et pose châssis pour coupe circuit à fusibles à poudre MT y compris mâchoires et accessoires	F+M	Jeu	1 371,43
65-02-12	Fourniture et pose tableau de distribution BT standard SRM-SM équipé de 4 disjoncteurs tétrapolaires de calibre adéquat	F+M	U	22 500,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
65-02-13	Fourniture et pose châssis BT normalisé standard SRM-SM (sans interrupteur ni disjoncteurs BT)	F+M	U	5 600,00
65-02-14	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre adéquat	F+M	U	5 600,00
65-02-15	Fourniture et pose d'un interrupteur BT tétrapolaire cadenassable à coupure visible de calibre 1200 A	F+M	U	9 333,33
65-02-16	Fourniture et pose d'un un tableau de distribution type urbain 800 A 4 départs équipés (genre Simplex)	F+M	U	19 000,00
65-02-17	Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés (genre Simplex)	F+M	U	22 071,43
65-02-18	Fourniture et pose d'un un tableau de distribution BT standard 1200 A équipés de 4 disjoncteurs tétrapolaires de calibre adéquat	F+M	U	18 000,00
65-02-19	Fourniture et pose d'un coffret de comptage statistique équipé	F+M	U	9 000,00
65-02-20	Fourniture et montage d'un coffret de commande EP galvanisé équipé	F+M	U	18 000,00
65-02-21	Fourniture et pose d'un disjoncteur BT haut poteau adéquat pour un poste MT/BT type H61 (type 7)	F+M	U	8 500,00
65-03-01	Dépose d'un interrupteur 24 kV ou 36 kV, toutes sujétions de remise en état façades comprises	M	U	650,00
65-03-02	Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert	M	U	4 000,00
65-03-03	Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises	M	U	500,00
65-03-03	Dépose d'un disjoncteur BT haut poteau y compris les accessoires	M	U	500,00
65-06-01	Transfèrement ensemble équipement PT H 61	M	U	3 963,64
65-08-01	Remplacement des entrées étanches PT 24 Kv	F+M	Jeu	3 420,00
65-08-02	Remplacement des entrées étanches PT 36 Kv	F+M	Jeu	5 800,00
65-09-01	Amélioration de la terre des masses et du neutre	F+M	U	950,00
	67 : Poste mobile			
67-01-01	Prise en charge d'un poste mobile	M	U	15 000,00
	70 : Transformateur de puissance			
70-00-04	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 50 kVA	F	U	26 730,00
70-00-06	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 100 kVA	F	U	31 200,00
70-00-08	Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 160 kVA	F		37 100,00





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
70-00-10	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36 Kv 50 kVA	F	U	33 000,00
70-00-12	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36 Kv 100 kVA	F	U	44 000,00
70-00-14	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36Kv 160 kVA	F	U	50 000,00
70-00-16	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36 Kv 250 kVA	F	U	59 000,00
70-00-18	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 kV/B2 bornes 36 kV 315 kVA	F	U	73 000,00
70-00-20	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36Kv 400kVA	F	u	76 100,00
70-00-22	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36 Kv 500 kVA	F	u	86 000,00
70-00-24	Transformateur de puissance triphasé type extérieur 22 Kv / B2 bornes 36 Kv 630 kVA	F	u	115 000,00
70-00-39	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 50 kVA	F	U	40 000,00
70-00-40	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 100 kVA	F	U	45 000,00
70-00-41	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 160 kVA	F	U	50 000,00
70-00-42	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 250 kVA	F	U	58 300,00
70-00-43	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 315 kVA	F	U	68 000,00
70-00-44	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 400 kVA	F	U	79 600,00
70-00-45	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 500 kVA	F	U	102 800,00
70-00-46	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 630 kVA	F	U	108 600,00
70-01-01	Pose transformateur de puissance quel que soit la puissance	M	U	1 317,08
70-03-01	Dépose d'un transformateur de puissance quel que soit la puissance	M	U	1 650,00
70-06-01	Transfèrement d'un transformateur de puissance quel que soit la puissance	M	U	2 967,08
	80: Etude ligne			





N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	PU (DH/ HT) - 2026
80-02-01	Etude complète réseau 2° catégorie comprenant reconnaissance, balisage, levé du profil, report sur calque répartition des supports, calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle après examen par SRM-SM avec fourniture de 16 plans l'ensemble	F+M	Km	3 300,00
80-02-02	Confection des dossiers définitifs en jeu de 10 exemplaires (suivant détail CPS)	F+M	U	11 364,00
80-02-03	Levé planimétrique y compris toponémie et établissement du calque à l'échelle 1/2000 du village (Par photogramétrie et restitution)	F+M	U	4 582,50
80-02-04	Levé planimétrique y compris toponemie et établissement du calque à l'échelle 1/2000 des villages desservis par un seul poste (par topographie au sol)	F+M	U	5 285,00
80-02-05	Levé planimétrique y compris toponemie et établissement du calque à l'échelle 1/2000 des villages desservis par un seul poste (Par photogramétrie et restitution)	F+M	U	5 500,00
80-02-06	Levé planimétrique y compris toponemie et établissement du calque à l'échelle 1/2000 des villages (par topographie au sol)	F+M	U	6 460,00
80-02-07	Confection du dossier projet de construction pour les lignes MT en 20 exemplaires sur chemise cartonnée (modèle SRM-SM)	F+M	U	9 200,00
80-02-08	Confection d'un dossier d'électrification par village en 20 exemplaires	F+M	U	3 400,00
80-02-09	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-SM)	F+M	U	4 000,00
80-02-10	Tracé BT Calcul électrique et mécanique y compris reprise éventuelle après examen par SRM-SM avec fourniture de 12 plans (l'ensemble)	F+M	Km	480,00
80-02-11	Tavaux topographique pour ligne 2°catégorie	F+M	Km	2 500,00

